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Item Discriminação Horista Mensalista

A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 16,80     16,80           

A-1 INSS -         -              

A-2 SESI 1,50       1,50             

A-3 SENAI 1,00       1,00             

A-4 INCRA 0,20       0,20             

A-5 SEBRAE 0,60       0,60             

A-6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50       2,50             

A-7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00       3,00             

A-8 FGTS 8,00       8,00             

A-9 SECONCI -         -              

B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE "A" 45,92     16,50           

B-1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 18,02     -              

B-2 FERIADOS 4,30       -              

B-3 AUXILIO - ENFERMIDADE 0,86       0,66             

B-4 13º SALARIO 10,91     8,33             

B-5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07       0,05             

B-6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73       0,56             

B-7 DIAS DE CHUVAS 2,00       -

B-8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10       0,08             

B-9 FÉRIAS GOZADAS 8,89       6,79             

B-10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,04       0,03             

C ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE "A" 13,43     10,26           

C-1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,51       3,45             

C-2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,11       0,08             

C-3 FÉRIAS INDENIZADAS 5,21       3,98             

C-4 DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA 3,22       2,46             

C-5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,38       0,29             

D TAXAS DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 8,09       3,06             

D-1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,71       2,77             

D-2

REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E 

REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,38       0,29             

TOTAL GERAL 84,24     46,62           

ENCARGOS SOCIAIS - DESONERADO 
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PROGRAMA:

CONCEDENTE:

CONVENENTE: Município de São Sebastião de Lagoa de Roça - PB

CONTRATO: 

OBRA: REFORMA DA PRAÇA DO CRISTO, NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA  -PB 

REF. PREÇOS: SINAPI PB - 08/2023

DESONERADO: SIM

Item componente do BDI % Info 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q

Administração Central ( AC ) 3,80 3,00 4,00 5,50 3,80 4,01 4,67 3,43 4,93 6,71 5,29 5,92 7,93 4,00 5,52 7.85 1,50 3,45 4,49

Seguro e Garantia (G) 1,00 0,80 0,80 1,00 0,32 0,40 0,74 0,28 0,49 0,75 0,25 0,51 0,56 0,81 1,22 1,99 0,30 0,48 0,82

Risco (R) 0,97 0,97 1,27 1,27 0,50 0,56 0,97 1,00 1,39 1,74 1,00 1,48 1,97 1,46 2,32 3,16 0,56 0,85 0,89

Despesas Financeiras (DF) 0,80 0,59 1,23 1,39 1,02 1,11 1,21 0,94 0,99 1,17 1,01 1,07 1,11 0,94 1,02 1,33 0,85 0,85 1,11

Lucro (L) 6,16 6,16 7,40 8,96 6,64 7,30 8,69 6,74 8,04 9,40 8,00 8,31 9,51 7,14 8,40 10,43 3,50 5,11 6,22

Impostos (I) - PIS, COFINS, CPRB, ISSQN 6,15

1ºQ Médio 3º Q

20,34 22,12 25,00

19,60 20,97 24,23

20,76 24,18 26,44

24,00 25,84 27,86

22,80 27,48 30,95

11,10 14,02 16,80

B.D.I  = 20,60%

Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:

Os valores % informados se enquadram nos limites do Acordão 2622/2013-TCU-Plenário (CPRB desconsiderado) PROJETO: Lincoln Cartaxo de Lira Júnior – Eng° Civil CREA 160 814 689 - 8 – Tel. (83) 9 9924 4447

2) Os impostos (I) normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS 

(3,00%), CPRB (4,5%), ISS (2,5% Município de São Sebastião de Lagoa 

de Roça - PB).

1 - Edificações

2 - Rodovias, Ferrovias, Pistas de Aeroportos, Infra Viária Urbana

CÁLCULO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS

CÁLCULO DE BDI 1 - Edificações

2 - Rodovias, Ferrovias, 

Pistas de Aeroportos, Infra 

Viária Urbana

3 - Abastecimento de 

Água, Coleta de Esgoto

4 - Estações e Redes de 

Distribuição de Energia 

Elétrica

5 - Portuárias, Marítimas e 

Fluviais

6 - Fornecimento de 

Materiais e Equipamentos

Conforme Legislação Específica

Observações VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA

1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna C) Tipo de Obra

3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo 

Acórdão 2622/13 do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 

17/10/2013.

3 - Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos

4 - Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica

5 - Portuárias, Marítimas e Fluviais

Fórmula Utilizada: 6 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos

100*1
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PROGRAMA:

CONCEDENTE:

CONVENENTE:

CONTRATO: 

OBRA:

REF. PREÇOS:

DESONERADO: SIM

ITEM DESCRIÇÃO/FONTE TIPO UND CUSTO

1
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 

25* CM [MEDIANA]
M2    48

1.1 IAC BLOCOS E PISOS (CNPJ: 15.170.465/0001-68) INSUMO M2 44

1.2
CONSTRUFACIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

EIRELI - ME (CNPJ 04.376.116/0001-80)
INSUMO M2 64

1.3 Interblock Artefatos de Cimento S/A (CNPJ: 11.803.338/0001-06) INSUMO M2 48

2 M² 79,90

2.1  Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem - CNPJ: 01.438.784/0048-60 INSUMO M² 79,90

2.2 CARAJÁS  (CNPJ: 03.656.804/0001-31 ) INSUMO M² 67,58

2.3 CASA E CONSTRUÇÃO LTDA (CNPJ: 63.004.030.0030-20) INSUMO M² 81,22

3 M² 51,52

3.1  Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem - CNPJ: 01.438.784/0048-60 INSUMO M² 51,52

3.2 CARAJÁS  (CNPJ: 03.656.804/0001-31 ) INSUMO M² 60,2

3.3 CASA E CONSTRUÇÃO LTDA (CNPJ: 63.004.030.0030-20) INSUMO M² 49,99

4 UN 12,33

4.1 Magazine Luiza S/A - CNPJ: 47.960.950/1088-36 INSUMO UN 12,33

4.2
 Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem CNPJ/MF sob o nº 

01.438.784/0048-60
INSUMO UN 14

4.3 americanas s.a. / CNPJ: 00.776.574/0006-60 INSUMO UN 11,1

5 PALMEIRA IMPERIAL, PORTE DO TRONCO DE 5 M UND 3000

5.1 FLORA PARAÍBA (CNPJ: 24.956.923/0001-37) INSUMO UND 3500

5.2 FLORA SHOPPING (CNPJ: 07.037.571/0001-40) INSUMO UND 3500

5.3 AGROFLORA(CNPJ: 10.971.708/0001-43) INSUMO UND 3000

6
PLACA EM ACM , COM ILUMINAÇÃO E LETRAS EM AUTO RELEVO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M² 934

6.1 FACHADA ACM LTDA (CNPJ: 27.014.598/0001-24) INSUMO M² 934,24

6.2 ACM TOTEN(TEL 98888-1220) INSUMO M² 1113,9

6.3 MARCA VISUAL LTDA (CNPJ: 20.621.372/0001-42 ) INSUMO M² 901,9

Luminaria de piso spot de led 9 w

REVESTIMENTO CERAMICO 10X10 VERDE 

COTAÇÃO DE INSUMOS

Município de São Sebastião de Lagoa de Roça - PB

REFORMA DA PRAÇA DO CRISTO, NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE 

SINAPI PB - 08/2023

REVESTIMENTO PORCELANATO AMADEIRADO ANTIDERRAPANTE PARA PISO
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PROGRAMA:

CONCEDENTE:

CONVENENTE:

CONTRATO: 

OBRA:

REF. PREÇOS:

SIM

ITEM FONTE TIPO CÓD Descrição da Composição Unid Quant
Custo 

Unit.

Custo 

Total

1

1.1 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 18,25 36,50

1.2 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 23,31 23,31

1.3 SINAPI PB INSUMO 4006
MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M3    0,014 3.187,22 44,62

1.4 SINAPI PB INSUMO 4512
SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M     1 3,43 3,43

1.5 SINAPI PB INSUMO 4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM 

CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 

X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M2    1 250,00 250,00

1.6 SINAPI PB INSUMO 5075
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 

3/4 X 10)
KG    2 20,34 40,68

2

2.1 SINAPI COMPOSIÇÃO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 23,31 23,31

2.2 SINAPI COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 18,25 18,25

2.3 SINAPI INSUMO 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG    0,58 38,95 22,59

2.4 SINAPI INSUMO 7568

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO 

DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN    6,66 0,61 4,06

2.5 SINAPI INSUMO 11795

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO 

ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU 

OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM

M2    1 528,30 528,30

2.6 SINAPI INSUMO 37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG    0,02 98,93 1,98

2.7 SINAPI INSUMO 37590
SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 

30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO
UN    1,5 21,92 32,88

3

3.1 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 2,04 28,94 59,04

3.2 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 102494

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. 

AF_05/2021

M2 1,68 53,36 89,64

3.3 MERCADO COTAÇÃO 1
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E 

ALERTA, *25 X 25* CM [MEDIANA]
M2    0,36 48 17,28

SINAPI PB - 08/2023

DESONERADO:

Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - [Adaptado de ORSE 051 ] M2                         398,54 

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Município de São Sebastião de Lagoa de Roça - PB

0

REFORMA DA PRAÇA DO CRISTO, NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA  -PB 

BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

[ADAPTADO ORSE 11150]
M2 631,37

RAMPA DE ACESSIBILIDADE (PROJETO ESPECÍFICO) UN 165,96
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4

4.1 SINAPI PB cotação 2
REVESTIMENTO PORCELANATO AMADEIRADO 

ANTIDERRAPANTE PARA PISO
M² 1,05 79,90 83,90

4.2 SINAPI PB INSUMO 37596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E KG    7,73 2,82 21,80

4.3 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,578 18,25 10,55

4.4 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 88256
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,156 23,18 26,80

5

5.1 SINAPI PB cotação 3 REVESTIMENTO CERAMICO 10X10 VERDE m² 1,05 51,52 54,10

5.2 SINAPI PB INSUMO 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG    4,86 0,80 3,89

5.3 SINAPI PB INSUMO 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG    0,42 4,69 1,97

5.4 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 88256
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,49 23,18 11,36

5.5 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,29 18,25 5,29

6

6.1 SINAPI COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,196 18,25 3,58

7

7.1 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 18,25 18,25

7.2 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 23,31 18,65

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 10X10 CM [ADAPTADO SINAPI 87266]
M² 76,61

REVESTIMENTO PORCELANATO AMADEIRADO ANTIDERRAPANTE PARA PISO  

[ADAPTADO SINAPI 87244]
M²                         143,05 

RETIRADA PISO BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO C/JUNTAS - SERVIÇO 

[ADAPTADO SBC 022753]
M2 3,58

Remoção de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) sem reaproveitamento 

[ADAPTADO DE ORSE 7768]
und 36,90
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8

8.1 MERCADO COTAÇÃO 5 PALMEIRA IMPERIAL, PORTE DO TRONCO DE 5 M UND 1 3000 3000,00

8.2 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,36 18,25 79,57

8.3 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,09 17,72 19,31

8.4 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 91634

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 

CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, 

INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, 

POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,3 218,12 65,44

8.5 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 91635

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 

CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 

TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, 

INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, 

POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,225 60,55 74,17

9

9.1 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 18,25 9,13

9.2 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 23,31 1,17

10

10.1 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,77 23,31 17,95

10.2 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,385 18,25 7,03

10.3 SINAPI PB INSUMO 7271

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA 

ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA 

HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

UN    27 0,70 18,90

10.4 SINAPI PB INSUMO 37395
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO 

DIRETA)
CENTO 0,005 38,74 0,19

10.5 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE 

CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 27 0,007 0,19

11

11.1 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,762 18,25 13,91

11.2 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,952 23,31 22,19

11.3 SINAPI PB INSUMO 13284 CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40 KG    1,8 0,63 1,13

11.4 SBC INSUMO 44842
TUBO QUADRADO METALON 300 x 300 1,20 FINA 

QUENTE
M 1,1 13,68 15,05

11.5 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 100758

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 

(ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020

M2 0,02 41,85 0,84

12

12.1 SINAPI PB INSUMO 36081
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM
UN    1 220,00 220,00

12.2 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 23,31 6,99

13

13.1 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 18,25 18,25

14

14.1 SINAPI COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 18,25 18,25

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

EM BETONEIRA. AF_12/2021 (ADAPTADO DO SINAPI 103356)

M2                           44,26 

18,25

BARRA DE APOIO P/ PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS (0,80 M) [ADAPTADO 

DE ORSE 8492]
UN 226,99

M 53,12

COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO - {ADAPTADO DE ORSE 26} M3    

PERGOLA EM TUBO QUADRADO ALUMINIO ANODIZADO 104cm, INCLUSIVE PINTURA  

[ADAPTADO DE SBC 100315]

LUMINARIA EMBUTIDA NO PISO COM FOCO ORIENTÁVEL , INCLUSIVE 

LÂMPADA[ADAPTADO ORSE 8319]
UND 68,65

M 10,29

PLANTIO DE PALMEIRA IMPERIAL COM PORTE DO TRONCO DE 5,00 M. AF_05/2018 

[ADAPTADO SINAPI 98516]
UN    3238,49

DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO - [ADAPTADO DE ORSE 21]
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14.2 SINAPI COMPOSIÇÃO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 23,61 23,61

14.3 MERCADO INSUMO 4 Luminaria de piso spot de led 9 w und 1 12,33 12,33

14.4 orse INSUMO  8874 Lâmpada halógena PAR 30 75w un und 1 14,46 14,46

15

15.1 SINAPI PB INSUMO 7156

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, 

(3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, 

LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 

X 10 CM

M2    1,05 23,81 25,00

15.2 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02 23,12 0,46

15.3 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,26 23,31 6,06

15.4 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,94 18,25 35,41

15.5 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 0,1 444,80 44,48

16

16.1 cotação MERCADO 4 Luminaria de piso spot de led 9 w UN 1 12,33 12,33

17

17.1 SINAPI COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 18,25 14,60

17.2 SINAPI COMPOSIÇÃO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 23,31 18,65

17.4 SINAPI INSUMO 4910

PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL 

MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO 

NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)

M2    1 425,38 425,38

17.5 SINAPI COMPOSIÇÃO 100475

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO 

E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 

IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,016 726,63 11,63

18

18.1 ORSE INSUMO 2456
CAMINHÃO GUINDAUTO 6,5 T ( M. BENZ - L1620/51 - 

143,0 HP)
H 0,25 111,55 27,89

18.2 SINAPI PB INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    16,5 0,70 11,55

18.3 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 23,31 23,31

18.4 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 18,25 36,50

18.5 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 96535

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 1,72 137,96 237,29

18.6 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 102487

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA 

DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO. AF_05/2021

M3 0,096 542,00 52,03

18.7 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 99235

CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E 

LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS 

MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 

AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_10/2021

M3 0,12 729,52 87,54

18.8 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 92919

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE 

CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, 

LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 7,43 12,34 91,69

18.9 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 103357

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

M2 0,24 49,34 11,84

UN

470,25

PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 10 CM, COM 

ARMACAO EM TELA SOLDADA.  [ADAPTADO DE SINAPI 72183]
M2 111,41

675,74

PORTA DE ENROLAR, EM PERFIL MEIA CANA FECHADO, EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO Nº 22[ADAPTADO ORSE 12710]
M2

Luminaria de piso spot de led 9 w UN 12,33

BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIMENSÃO: 2,00X0,60M [ADAPTADO DE ORSE 

08464]
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18.10 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO 

MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 

400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 

PADRÃO. AF_12/2014

M2 0,66 34,50 22,77

18.11 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 96127

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM 

PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE 

EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA 

DEMÃO. AF_05/2017

M2 2,42 12,90 31,22

18.12 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL 

EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 2,42 3,68 8,91

18.13 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO 

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 2,42 9,22 22,31

18.14 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021

M3 0,096 72,19 6,93

18.15 ORSE COMPOSIÇÃO 2509 CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3 0,12 8,29 0,99

18.16 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 87897

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE 

PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022

M2 0,66 4,49 2,96

19

19.1 cotação MERCADO 6
PLACA EM ACM , COM ILUMINAÇÃO E LETRAS EM 

AUTO RELEVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M² 1 934 934,24

20

20.1 SINAPI COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0267 18,25 36,99

20.2 SINAPI COMPOSIÇÃO 88377

OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,306 17,59 5,38

20.4 SINAPI COMPOSIÇÃO 89225

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR 

- CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,306 4,79 1,47

20.5 SINAPI INSUMO 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3    0,506 115,00 58,19

20.6 SINAPI INSUMO 4721
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
M3    0,721 111,91 80,69

20.2.

5
SINAPI INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    463 0,70 324,10

21

21.1 SINAPI COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 18,25 5,48

21.2 SINAPI COMPOSIÇÃO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 23,61 11,81

21.4 SINAPI INSUMO 39391
LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, 

LUZ BRANCA, 50 W
UN    1 41,01 41,01

22

22.1 SINAPI COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 18,25 5,48

22.2 SINAPI COMPOSIÇÃO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 23,61 11,81

22.4 ORSE INSUMO 13791
Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 

6500k, Autovolt, marca G-light ou similar um
UND 1 112,2 112,20

PLACA EM ACM , COM ILUMINAÇÃO E LETRAS EM AUTO RELEVO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
M² 1628,82

REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA 

G-LIGHT OU SIMILAR[ADAPTADO ORSE 12807]
UND 129,48

CONCRETO SIMPLES FCK = 35 MPA, DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO A DA NORMA 

NBR 12655 E COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 463 KG/M3, PARA LANÇAMENTO 

CONVENCIONAL; PREPARO[ADAPTADO COMPESA 13.03.46U]

M3 506,81

REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-

LIGHT OU SIMILAR[ADAPTADO ORSE 12807]
UND 58,29
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Município de São Sebastião de Lagoa de Roça - PB

REFORMA DA PRAÇA DO CRISTO, NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA  -PB 

SINAPI PB - 08/2023

SIM

X1 X2 Y1 Y2 Z1 Z2 PARCIAL TOTAL GERAL

0.0 REFORMA DA PRAÇA DO CRISTO, NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA  -PB 

1.0 ETAPA GERAL 

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, 

ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 

1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO 

7 MES   

1.1.1.1 1 7 7 7

1.1.2

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, 

ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM 

DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO 

(NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

7 MES   

1.1.2.1 1 7 7 7

1.1.3
Placa de obra em chapa aço galvanizado, 

instalada - [Adaptado de ORSE 051 ]
6 M2

1.1.3.1 1 2 3 6 6

1.1.4
TAPUME COM TELHA METÁLICA. 

AF_05/2018
metade da área de intervenção 150 M2

1.1.4.1 1 75 2 150 150

1.2 DEMOLIÇÕES 

1.2.1

RETIRADA PISO BLOCOS 

INTERTRAVADOS DE CONCRETO 

C/JUNTAS - SERVIÇO [ADAPTADO SBC 

022753]

1209,42 M2

1.2.1.1 demolição dentro da praça áreas do cad 1 1209,42 1209,42 1209,42

1.2.2

Remoção de poste de ferro galvanizado 

simples (6.00 a 10.00 m) sem 

reaproveitamento [ADAPTADO DE ORSE 

7768]

4 und 

1.2.2.1 1 4 4 4

1.2.3

DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO 

OU PRE-MOLDADO - [ADAPTADO DE 

ORSE 21]

133,01 M

1.2.3.1 1 133,01 133,01 133,01

1.2.4

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO 

FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 al
tu

ra

30,17 M3

1.2.4.1 Canteiros Elevados 1 228,52 0,6 0,2 27,4224 27,42

1.2.4.2 Escadas 1 27,5 0,5 0,2 2,75 2,75

1.2.5
COLETA E CARGA MANUAIS DE 

ENTULHO - {ADAPTADO DE ORSE 26} e
sp

e
ss

u
ra

e
m

p
o

l

am
e

n
t

o
 

227,04 M3    

1.2.5.1 item 1.2.1 1 1209,42 0,1 1,5 181,413 181,41

1.2.5.2 item 1.2.2 1 4 0,2 1,5 1,2 1,2

1.2.5.3 item 1.2.3 1 133,01 0,2 1,5 39,903 39,9

1.2.5.4 item 1.2.4 1 30,17 0,1 1,5 4,5255 4,53

1.2.6

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE 

ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 

10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 

111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 

M3). AF_07/2020

227,04 M3

1.2.6.1 igual ao item de carga 1 227,04 227,04 227,04

1.2.7

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

2270,4
M3X

KM

1.2.7.1 item 1.2.6 x 10km de descarga 1 227,04 10 2270,4 2270,4

2.0 QUIOSQUE

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.1

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, 

UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 

2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

56 M

2.1.1.1 1 56 56 56

2.2 MOVIMENTO DE TERRA

2.2.1

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

11,23 M3

2.2.1.1 S3=S7 2 0,65 0,75 1,5 0,73125 1,46

2.2.1.2 S2 1 0,65 0,8 1,5 0,78 0,78

2.2.1.3 S4=S8 2 0,8 0,9 1,5 1,08 2,16

2.2.1.4 S1=S5=S6=S9 4 0,9 1,05 1,5 1,4175 5,67

2.2.1.5 baldrames 1 30,95 0,15 0,25 1,16063 1,16

2.2.2
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM 

PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023
9,06 M3

2.2.1.1 1 9,06 9,06 9,06

2.2.3
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO 

ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023
7,44 M3

2.2.3.1 1 49,58 0,15 7,437 7,44
2.3 FUNDAÇÃO 

2.3.1

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM 

LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO 

DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

11,36 M2

2.2.1.1 S3=S7 2 0,65 0,75 0,4875 0,98

2.3.1.2 S2 1 0,65 0,8 0,52 0,52

2.3.1.3 S4=S8 2 0,8 0,9 0,72 1,44

2.3.1.4 S1=S5=S6=S9 4 0,9 1,05 0,945 3,78

2.3.1.5 baldrames 1 30,95 0,15 4,6425 4,64

2.3.2

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 

APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

11,36 M2

PROGRAMA:

CONCEDENTE:

CONVENENTE:

OBRA:

REF. PREÇOS:

ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO

CONTRATO: 

VEZ
DADOS RESULTADO

UNID

DESONERADO:

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES
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X1 X2 Y1 Y2 Z1 Z2 PARCIAL TOTAL GERAL
ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO VEZ

DADOS RESULTADO
UNID

2.2.1.1
S3=S7

2 0,65 0,75 0,4875 0,98

2.3.2.2 S2 1 0,65 0,8 0,52 0,52

2.3.2.3
S4=S8

2 0,8 0,9 0,72 1,44

2.3.2.4
S1=S5=S6=S9

4 0,9 1,05 0,945 3,78

2.3.2.5 baldrames 1 30,95 0,15 4,6425 4,64

2.3.3

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

46 M2

2.3.3.1 Sapatas 1 20,32 20,32 20,32

2.3.3.2 Baldrames 1 25,68 25,68 25,68

2.3.4

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME 

E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017

46,4 KG

2.3.4.1 Sapatas 1 15,4 15,4 15,4

2.3.4.2 Baldrames 1 31 31 31

2.3.5

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME 

OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

53,9 KG

2.3.5.1 Sapatas 1 53,9 53,9 53,9

2.3.6

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME 

OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

63,3 KG

2.3.6.1 Baldrames 1 63,3 63,3 63,3

2.3.7

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME 

OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

47 KG

2.3.7.1 Sapatas 1 34,2 34,2 34,2

2.3.7.2 Baldrames 1 12,8 12,8 12,8

2.3.8

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME 

OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

15,9 KG

2.3.8.1 Sapatas 1 15,9 15,9 15,9

2.3.9

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE 

COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018

20,12 M2

2.3.9.1 1 30,95 0,65 20,1175 20,12

2.3.10

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 

1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_05/2021

2,17 M3

2.3.9.1 Sapatas 1 0,69 0,69 0,69

2.3.10.2 Baldrames 1 1,48 1,48 1,48

2.3.11

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_02/2022

2,17 M3

2.3.9.1 item 2.3.10 1 2,17 2,17 2,17

2.4     SUPERESTRUTURA 

2.4.1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

45,76 M2

2.4.1.1 Pilares arranques 1 12,6 12,6 12,6
2.4.1.2 Pilares Nível Coberta 1 26,46 26,46 26,46
3.4.1.3 Pilares Platibanda 1 6,7 6,7 6,7

2.4.2

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

68,24 M2

2.4.2.1 Vigas Coberta 1 52,08 52,08 52,08

2.4.2.2 Vigas Platibanda 1 16,16 16,16 16,16

2.4.3

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA E 

CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 8 

UTILIZAÇÕES. AF_03/2022

40,49 M2

2.4.3.1 laje 1 40,49 40,49 40,49

2.4.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

126,8 KG

2.4.4.1 Pilares arranques 1 15,4 15,4 15,4

2.4.4.2 Pilares Nível Coberta 1 32,7 32,7 32,7

2.4.4.3 Vigas Coberta 1 48,8 48,8 48,8

2.4.4.4 Pilares Platibanda 1 8,9 8,9 8,9

2.4.4.5 Vigas Platibanda 1 21 21 21

2.4.5

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

162,8 KG

2.4.5.1 Vigas Coberta 1 116,7 116,7 116,7

2.4.5.2 Vigas Platibanda 1 46,1 46,1 46,1

2.4.6

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

117 KG

2.4.6.1 Pilares arranques 1 34,2 34,2 34,2

2.4.6.2 Pilares Nível Coberta 1 59,2 59,2 59,2

2.4.6.3 Vigas Coberta 1 6,9 6,9 6,9

2.4.6.4 Pilares Platibanda 1 16,7 16,7 16,7

2.4.7

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

41,7 KG

2.4.7.1 Pilares arranques 1 15,9 15,9 15,9_________________________________________________________________________________________
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X1 X2 Y1 Y2 Z1 Z2 PARCIAL TOTAL GERAL
ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO VEZ

DADOS RESULTADO
UNID

2.4.7.2 Pilares Nível Coberta 1 25,8 25,8 25,8

2.4.8

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 

1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_05/2021

10,81 M3

2.4.8.1 Pilares arranques 1 0,69 0,69 0,69

2.4.8.2 Pilares Nível Coberta 1 1,44 1,44 1,44

2.4.8.3 Laje 1 4,05 4,05 4,05

2.4.8.4 Vigas Coberta 1 3,32 3,32 3,32

2.4.8.5 Pilares Platibanda 1 0,38 0,38 0,38

3.4.8.6 Vigas Platibanda 1 0,93 0,93 0,93

2.4.9

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_02/2022

10,81 M3

2.4.9.1 1 10,81 10,81 10,81

2.4.10

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

53,6 KG

2.4.10.1 1 53,6 53,6 53,6

2.4.11

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

61,5 KG

2.4.11.1 1 61,5 61,5 61,5

2.4.12

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

26,6 KG

2.4.12.1 1 26,6 26,6 26,6

2.4.13

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

26,3 KG

2.4.13.1 1 26,3 26,3 26,3

2.4.14

VERGA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 

M DE VÃO. AF_03/2016

5,6 M

2.4.14.1 P03 4 1,4 1,4 5,6

2.4.15

VERGA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

7,28 M

2.4.15.1 P01 1 3,81 3,81 3,81

2.4.15.2 P02 1 3,47 3,47 3,47

2.5 COBERTURA 

2.5.1

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE 

COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 

CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 

PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 

AF_06/2018

67,82 M2

2.5.1.1 piso laje 1 49,58 49,58 49,58

2.5.1.2 subidas laje 1 45,59 0,4 18,236 18,24

2.5.2

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE 

VERTICAL COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. 

AF_06/2018

67,82 M2

2.5.2.1 piso laje 1 49,58 49,58 49,58

2.5.2.2 subidas laje 1 45,59 0,4 18,236 18,24

2.5.3

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 

AF_07/2021

49,58 M2

2.5.3.1 piso laje 1 49,58 49,58 49,58

2.5.4

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA 

AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_08/2023_PS

49,58 M2

2.5.4.1 forro 1 49,58 49,58 49,58

2.6 PAREDES E PAINÉIS

2.6.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

(ADAPTADO DO SINAPI 103356)

132,29 M2

2.6.1.1 alvenarias totais 1 30,95 3,2 99,04 99,04

2.6.1.2 Desc Porta 86 -4 0,8 2,1 1,68 -6,72

3.6.1.3 Desc janela -1 3,21 1,04 3,3384 -3,34

4.6.1.4 Platibanda 1 45,59 0,95 43,3105 43,31

2.7 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 

2.7.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 

MANUAL. AF_10/2022

264,58 M2

2.7.1.1 2 x alvenaria 2 132,29 132,29 264,58

2.7.2

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADO COM 

EQUIPAMENTO DE MISTURA E 

PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

264,58 M2

2.7.2.1 igual ao item 1.7.1 1 264,58 264,58 264,58

2.7.3

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 

PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 

33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

132,29 M2

2.7.3.1 1 132,29 132,29 132,29
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2.7.4

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO 

MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

132,29 M2

2.7.4.1 quant do chapisco 1 264,58 264,58 264,58

2.7.4.2
desconto do revestimento das 

paredes internas 
-1

132,29
132,29 -132,29

2.7.5

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA 

ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017

132,29 M2

2.7.5.1 Item 1.7.4 1 132,29 132,29 132,29

2.7.6

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

132,29 M2

2.7.6.1 Item 1.7.4 1 132,29 132,29 132,29

2.7.7

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO 

MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

49,58 M2

2.7.7.1 teto 1 49,58 49,58 49,58

2.7.8

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, 

APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

49,58 M2

2.7.8.1 teto 1 49,58 49,58 49,58

2.7.9

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, 

APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

49,58 M2

2.7.9.1 teto 1 49,58 49,58 49,58

2.8 PISOS

2.8.1

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 

COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 

M2. AF_02/2023_PE

49,58 M2

2.8.1.1 piso interno 1 49,58 49,58 49,58

2.8.2

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 

AF_07/2021

49,58 M2

2.8.2.1 piso interno 1 49,58 49,58 49,58

2.8.3

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 

APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. 

AF_07/2016

49,58 M2

2.8.3.1 piso interno 1 49,58 49,58 49,58

2.9 ESQUADRIAS

2.9.1

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO 

VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

6,72 M2

2.9.1.1 P03 4 0,8 2,1 1,68 6,72

2.9.2

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO 

VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

9,37 M2

2.9.2.1 P01 1 3,21 1,04 3,3384 3,34

2.9.2.2 P02 1 2,87 2,1 6,027 6,03

2.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

2.10.1

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 

PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

61,06 M

2.10.1.1 vide projeto 1 61,06 61,06 61,06

2.10.2

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 

DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

24,32 M

2.10.2.1 vide projeto 1 24,32 24,32 24,32

2.10.3

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 

MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

91,5 M

2.10.3.1 vide projeto 1 91,5 91,5 91,5

2.10.4

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 

MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

78,9 M

2.10.4.1 vide projeto 1 78,9 78,9 78,9

2.10.5

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 

MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

48,6 M

2.10.5.1 vide projeto 1 48,6 48,6 48,6

2.10.6

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA 

(1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

13 UN

2.10.6.1 vide projeto 1 13 13 13

2.10.7

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, 

INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

12 UN

2.10.7.1 vide projeto 1 12 12 12
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2.10.8

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, 

TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE 

MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)

2 UN    

2.10.8.1 vide projeto 1 2 2 2

2.10.9

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, 

SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 

40 A, TIPO AC

1 UN    

2.10.9.1 vide projeto 1 1 1 1

2.10.10

CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE 

SOBREPOR, COM TAMPA 

APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X 

*10* CM

2 UN    

2.10.10.1 vide projeto 1 2 2 2

2.10.11

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, 

CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

4 UN

2.10.11.1 vide projeto 1 4 4 4

2.10.12

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 

10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

1 UN

2.10.12.1 vide projeto 1 1 1 1

2.10.13

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 

10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

3 UN

2.10.13.1 vide projeto 1 3 3 3

2.10.14

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 

MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

6 UN

2.10.14.1 vide projeto 1 6 6 6

2.10.15

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) 

COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 

A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

1 UN

2.10.15.1 vide projeto 1 1 1 1

2.10.16

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 

MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

2 UN

2.10.16.1 vide projeto 1 2 2 2

2.10.17

LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, 

BASE G13 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS

12 UN

2.10.17.1 vide projeto 1 12 12 12

2.10.18

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

1 UN

2.10.18.1 vide projeto 1 1 1 1

2.10.19

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, 

TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, 

CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A 

(NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). 

AF_07/2020_PS

1 UN

2.10.19.1 vide projeto 1 1 1 1

2.10.20

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 

SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, 

RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-

14

1 UN    

2.10.20.1 vide projeto 1 1 1 1

2.11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

2.11.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 

PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM 

(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL 

OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), 

INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

29,55 M

2.11.1.1 1 29,55 29,55 29,55

2.11.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE 

PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM 

(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU 

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

16,85 M

2.11.2.1 1 16,85 16,85 16,85

2.11.3

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE 

PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM 

(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU 

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

1,86 M

2.11.3.1 1 1,86 1,86 1,86

2.11.4

HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2016

1 UN

2.11.4.1 1 1 1 1

2.11.5

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 

ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

3 UN

2.11.5.1 1 3 3 3
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2.11.6

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, 

COM VOLANTE, DN  20 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

1 UN

2.11.6.1 1 1 1 1

2.11.7

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, 

COM VOLANTE, DN  25 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

1 UN

2.11.7.1 1 1 1 1

2.11.8

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, 

COM VOLANTE, DN  32 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

1 UN

2.11.8.1 1 1 1 1

2.11.9

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA 

D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

1 UN

2.11.9.1 1 1 1 1

2.11.10

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER 

REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 

2000 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021

1 UN

2.11.10.1 1 1 1 1

2.12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

2.12.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, 

ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. 

RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. 

SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., 

VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), 

INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, 

P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

20,19 M

2.12.1.1 1 20,19 20,19 20,19

2.12.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE 

PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. 

AF_10/2015

7,18 M

2.12.2.1 esgoto 1 7,18 7,18 7,18

2.12.3

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE 

PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 

AF_10/2015

2,97 M

2.12.3.1 1 2,97 2,97 2,97

2.12.4

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

2 UN

2.12.4.1 1 2 2 2

2.12.5

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 

RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

2 UN

2.12.5.1 1 2 2 2

2.12.6

CAIXA DE GORDURA SIMPLES 

(CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 

0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. 

AF_12/2020

1 UN

2.12.6.1 1 1 1 1

2.13 LOUÇAS E METAIS 

2.13.1

BANCADA DE GRANITO VERDE 

UBATUBA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.  [ADAPTADO ORSE 11150]

3,41 M2

2.13.1.1 Wcs 2 0,5 0,85 0,425 0,85

2.13.1.2 Bancada pia do quiosque 1 1,5 0,85 1,275 1,28

2.13.1.3 Bancada Quiosque 1 3,2 0,4 1,28 1,28

2.13.2

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 

3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

2 UN

2.13.2.1 Wcs 1 2 2 2

2.13.3

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE 

PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

1 UN

2.13.3.1 Bancada pia do quiosque 1 1 1 1

2.13.4

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE 

AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

1 UN

2.13.4.1 Bancada pia do quiosque 1 1 1 1

2.13.5

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA 

BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO VÁLVULA EM METAL 

CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

2 UN

2.13.5.1 Wcs 1 2 2 2

2.13.6

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 

ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO 

MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 

METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

2 UN
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2.13.6.1 Wcs 1 2 2 2

3.0 PRAÇA URBANIZAÇÃO GERAL 

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1.1
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA 

TOPOGRÁFICA. AF_10/2018
50 UN

3.1.1.1 1 50 50 50

3.2 PAVIMENTAÇÃO E CICLOVIA 

3.2.1

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 

8 CM. AF_10/2022

1018 M2

3.2.1.1 1 1018 1018 1018

3.2.2

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) 

EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X 

BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

22 M

3.2.2.1 1 22 22 22

3.2.3

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) 

EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X20 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X 

BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 

URBANIZAÇÃO INTERNA DE 

EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016

288,94 M

3.2.3.1 1 288,94 288,94 288,94

3.2.4

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA 

BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

310,94 M

3.2.4.1 Soma dos itens 3.1.2+3.1.3 1 310,94 310,94 310,94

3.2.5

REVESTIMENTO PORCELANATO 

AMADEIRADO ANTIDERRAPANTE PARA 

PISO  [ADAPTADO SINAPI 87244]

120 M²

3.2.5.1 área extraída do projeto 1 120 120 120

3.2.6

BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, 

DIMENSÃO: 2,00X0,60M [ADAPTADO DE 

ORSE 08464]

18 UN

3.2.6.1 1 18 18 18

3.2.7
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM 

PLACAS. AF_05/2018
155,34 M2

3.2.7.1 geral 1 155,34 155,34 155,34

3.2.8

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL 

COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 

2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. 

AF_05/2018

5 UN

3.2.8.1 geral 1 5,00 5 5

3.2.9

PLANTIO DE PALMEIRA IMPERIAL COM 

PORTE DO TRONCO DE 5,00 M. 

AF_05/2018 [ADAPTADO SINAPI 98516]

6 UN    

3.2.9.1 geral 1 6,00 6 6

3.2.10
PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. 

AF_05/2018
85 UN

3.2.10.1 geral 1 85,00 85 85

3.3 CANTEIROS ELEVADOS 

3.3.1

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

5,69 M3

3.3.1.1 Canteiros Elevados h=0,60 cm 1 14,4 0,3 0,2 0,864 0,86

3.3.1.2 Canteiros Elevados h=1,50 m 1 53,5 0,3 0,2 3,21 3,21

3.3.1.3 Canteiros Elevados h=0,90 m 1 26,95 0,3 0,2 1,617 1,62

3.3.2

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM 

LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO 

DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

28,46 M2

3.3.2.1 Canteiros Elevados h=0,60 cm 1 14,4 0,3 4,32 4,32

3.3.2.2 Canteiros Elevados h=1,50 m 1 53,5 0,3 16,05 16,05

3.3.2.3 Canteiros Elevados h=0,90 m 1 26,95 0,3 8,085 8,09

3.3.3
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO 

ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023
94,86 M3

3.3.3.1 Canteiros Elevados h=0,60 cm 1 4,91 0,5 2,455 2,46

3.3.3.2 Canteiros Elevados h=1,50 m 1 42,71 1,3 55,523 55,52

3.3.3.3 Canteiros Elevados h=0,90 m 1 46,1 0,8 36,88 36,88

3.3.4

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM 

BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 

14X19X29CM E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020

5,69 M3

3.3.4.1 Canteiros Elevados h=0,60 cm 1 14,4 0,3 0,2 0,864 0,86

3.3.4.2 Canteiros Elevados h=1,50 m 1 53,5 0,3 0,2 3,21 3,21

3.3.4.3 Canteiros Elevados h=0,90 m 1 26,95 0,3 0,2 1,617 1,62

3.3.5

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA 

MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. 

AF_03/2016

94,85 M

3.3.5.1 Canteiros Elevados h=0,60 cm 1 14,4 14,4 14,4

3.3.5.2 Canteiros Elevados h=1,50 m 1 53,5 53,5 53,5

3.3.5.3 Canteiros Elevados h=0,90 m 1 26,95 26,95 26,95

3.3.6

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Altura da alvenaria subtrai 15 cm da viga de 

travamento 
98,92 M2

3.3.6.1 Canteiros Elevados h=0,60 cm 1 14,4 0,45 6,48 6,48

3.3.6.2 Canteiros Elevados h=1,50 m 1 53,5 1,35 72,225 72,23

3.3.6.3 Canteiros Elevados h=0,90 m 1 26,95 0,75 20,2125 20,21

3.3.7

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 

MANUAL. AF_10/2022

113,15 M2
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3.3.7.1 Canteiros Elevados h=0,60 cm 1 14,4 0,6 8,64 8,64

3.3.7.2 Canteiros Elevados h=1,50 m 1 53,5 1,5 80,25 80,25

3.3.7.3 Canteiros Elevados h=0,90 m 1 26,95 0,9 24,255 24,26

3.3.8

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE 

CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA 

DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

113,15 M2

3.3.8.1 Canteiros Elevados h=0,60 cm 1 14,4 0,6 8,64 8,64

3.3.8.2 Canteiros Elevados h=1,50 m 1 53,5 1,5 80,25 80,25

3.3.8.3 Canteiros Elevados h=0,90 m 1 26,95 0,9 24,255 24,26

3.3.9

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 

PAREDES COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

10X10 CM [ADAPTADO SINAPI 87266]

113,15 M²

3.3.9.1 Canteiros Elevados h=0,60 cm 1 14,4 0,6 8,64 8,64

3.3.9.2 Canteiros Elevados h=1,50 m 1 53,5 1,5 80,25 80,25

3.3.9.3 Canteiros Elevados h=0,90 m 1 26,95 0,9 24,255 24,26

3.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -  ÁREA GERAL 

3.4.1

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 

MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

731,3 M

3.4.1.1 vide projeto 1 731,3 731,3 731,3

3.4.2

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, 

DN 25 MM (3/4''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2022

247,07 M

3.4.2.1 vide projeto 1 247,07 247,07 247,07

3.4.3

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, 

MONOFÁSICA, COM CAIXA DE 

SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E 

DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

1 UN

3.4.3.1 vide projeto 1 1 1 1

3.4.4

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 

SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, 

RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D

1 UN    

3.4.4.1 vide projeto 1 1 1 1

3.4.5

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA 

RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 

AF_12/2020

11 UN

3.4.5.1 vide projeto 1 11 11 11

3.4.6

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 

PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

82,04 M

3.4.6.1 vide projeto 1 82,04 82,04 82,04

3.4.7

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO 

DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020

9 UN

3.4.7.1 vide projeto 1 9 9 9

3.4.8

BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 

COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA 

FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020

36 UN

3.4.8.1 Poste 4 petalas 9 4 4 36

3.4.9

LUMINARIA EMBUTIDA NO PISO COM 

FOCO ORIENTÁVEL , INCLUSIVE 

LÂMPADA[ADAPTADO ORSE 8319]

20 UND

3.4.9.1 vide projeto 1 20 20 20

3.4.10

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020

36 UN

3.4.10.1 vide projeto 4 9 9 36

3.4.11

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

1 UN

3.4.11.1 vide projeto 1 1 1 1

3.4.12

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, 

TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE 

MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)

1 UN    

3.4.12.1 vide projeto 1 1 1 1

3.4.13

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 

SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, 

RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-

17

9 UN    

3.4.13.1 vide projeto 1 9 9 9

3.4.14

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 

CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 

600 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 

0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

9 UN

3.4.14.1 vide projeto 1 9 9 9

3.4.15

REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, 

BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, 

MARCA G-LIGHT OU 

SIMILAR[ADAPTADO ORSE 12807]

2 UND

3.4.15.1 vide projeto 1 2 2 2
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3.4.16

REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, 

BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, 

MARCA G-LIGHT OU 

SIMILAR[ADAPTADO ORSE 12807]

1 UND

3.4.16.1 vide projeto 1 1 1 1

4.0 RAMPA

4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

4.1.1

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

12,32 M3

4.2.1.1
S3=S10

2 0,65 0,65 1,5 0,63375 1,27

4.1.1.2 S4 1 0,55 0,7 1,5 0,5775 0,58

4.1.1.3
S5=S7

2 0,7 0,85 1,5 0,8925 1,79

4.1.1.4
S2=S9

2 1,1 1,1 1,5 1,815 3,63

4.1.1.5
S6

1 0,85 0,85 1,5 1,08375 1,08

4.1.1.6 S8 1 1,1 1,1 1,5 1,815 1,82

4.1.1.7 S12 1 1,1 1,25 1,5 2,0625 2,06

5.1.1.8 baldrames 1 1,96 0,15 0,3 0,0882 0,09

4.1.2
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM 

PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023
8,76 M3

4.2.1.1 1 8,76 8,76 8,76

4.1.3

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, 

UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 

2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

55,6 M

4.2.3.1 1 55,6 55,6 55,6

4.2 FUNDAÇÃO 

4.2.1

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM 

LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO 

DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

8,45 M2

4.2.1.1
S3=S10

2 0,65 0,65 0,4225 0,85

4.2.1.2
S4

1 0,55 0,7 0,385 0,39

4.2.1.3 S5=S7 2 0,7 0,85 0,595 1,19

4.2.1.4
S2=S9

2 1,1 1,1 1,21 2,42

4.2.1.5 S6 1 0,85 0,85 0,7225 0,72

4.2.1.6 S8 1 1,1 1,1 1,21 1,21

4.2.1.7 S12 1 1,1 1,25 1,375 1,38

5.2.1.8 baldrames 1 1,96 0,15 0,294 0,29

4.2.2

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 

APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

8,45 M2

4.2.1.1 S3=S10 2 0,65 0,65 0,4225 0,85

4.2.2.2
S4

1 0,55 0,7 0,385 0,39

4.2.2.3 S5=S7 2 0,7 0,85 0,595 1,19

4.2.2.4 S2=S9 2 1,1 1,1 1,21 2,42
4.2.2.5 S6 1 0,85 0,85 0,7225 0,72
4.2.2.6 S8 1 1,1 1,1 1,21 1,21
4.2.2.7 S12 1 1,1 1,25 1,375 1,38
5.2.2.8 baldrames 1 1,96 0,15 0,294 0,29

4.2.3

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

27,08 M2

4.2.3.1 Sapatas 1 25,95 25,95 25,95

4.2.3.2 Baldrames 1 1,13 1,13 1,13

4.2.4

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME 

E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017

28,7 KG

4.2.4.1 Sapatas 1 27,6 27,6 27,6

4.2.4.2 Baldrames 1 1,1 1,1 1,1

4.2.5

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME 

OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

64,9 KG

4.3.5.1 Sapatas 1 64,9 64,9 64,9

4.2.6

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME 

OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

7,4 KG

4.3.6.1 Sapatas 1 4,8 4,8 4,8

4.2.6.2 Baldrames 1 2,6 2,6 2,6

4.2.7

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME 

OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

55 KG

4.3.7.1 Sapatas 1 55 55 55

4.2.8

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME 

OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

21,5 KG

4.3.8.1 Sapatas 1 21,5 21,5 21,5

4.2.9

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE 

COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018

0,55 M2

4.3.9.1 1 0,85 0,65 0,5525 0,55

4.2.10

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 

1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_05/2021

1,26 M3

4.2.10.1 Sapatas 1 1,19 1,19 1,19

4.2.10.2 Baldrames 1 0,07 0,07 0,07

4.2.11

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_02/2022

3,56 M3

4.2.11.1 item 2.3.10 1 3,56 3,56 3,56

4.2.12

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 

(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

2,3 M3

4.2.12.1 Sapatas 1 2,3 2,3 2,3

4.3     SUPERESTRUTURA _________________________________________________________________________________________
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4.3.1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

48,54 M2

4.3.1.1 Pilares NV Baldrames 1 13,05 13,05 13,05

4.3.1.2 Pilares Nível Entrada 1 8,87 8,87 8,87

4.3.1.3 Pilares totais 1 26,62 26,62 26,62

4.3.2

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

92,93 M2

4.3.2.1 Vigas Totais 1 92,93 92,93 92,93

4.3.3

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA E 

CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 8 

UTILIZAÇÕES. AF_03/2022

70,57 M2

4.3.3.1 lajes totais 1 70,57 70,57 70,57

4.3.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

182,1 KG

4.3.4.1 Pilares NV Baldrames 1 23,4 23,4 23,4

4.3.4.2 Pilares Nível Entrada 1 14,4 14,4 14,4

4.3.4.3 Pilares totais 1 58,4 58,4 58,4

4.3.4.4 Vigas Totais 1 85,9 85,9 85,9

4.3.5

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

137,8 KG

4.3.5.1 Vigas Totais 1 137,8 137,8 137,8

4.3.6

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

246 KG

4.3.6.1 Pilares NV Baldrames 1 48,8 48,8 48,8

4.3.6.2 Pilares Nível Entrada 1 30,7 30,7 30,7

4.3.6.3 Pilares totais 1 118,7 118,7 118,7

4.3.6.4 Vigas Totais 1 47,8 47,8 47,8

4.3.7

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

24,1 KG

4.3.7.1 Pilares NV Baldrames 1 7,9 7,9 7,9

4.3.7.2 Pilares Nível Entrada 1 3,2 3,2 3,2

4.3.7.3 Pilares totais 1 13 13 13

4.3.8

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 

1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_05/2021

3,45 M3

4.3.8.1 Pilares NV Baldrames 1 0,91 0,91 0,91

4.3.8.2 Pilares Nível Entrada 1 0,6 0,6 0,6

4.3.8.3 Pilares totais 1 1,94 1,94 1,94

4.3.9

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_02/2022

20,66 M3

4.3.9.1 1 20,66 20,66 20,66

4.3.10

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

128,5 KG

4.3.10.1 Lajes Totais 1 128,5 128,5 128,5

4.3.11

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

39,7 KG

4.3.11.1 Lajes Totais 1 39,7 39,7 39,7

4.3.12

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

188,9 KG

4.3.12.1 Lajes Totais 1 188,9 188,9 188,9

4.3.13

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

159,7 KG

4.3.13.1 1 159,7 159,7 159,7

4.3.14

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

26,9 KG

4.3.14.1 Pilares Nível Entrada 1 13,6 13,6 13,6

4.3.14.2 Pilares totais 1 13,3 13,3 13,3

4.3.15

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

4,7 KG

4.3.15.1 Vigas Totais 1 4,7 4,7 4,7

4.3.16

CONCRETO SIMPLES FCK = 35 MPA, 

DOSADO CONFORME A CONDIÇÃO A DA 

NORMA NBR 12655 E COM CONSUMO 

MÍNIMO DE CIMENTO 463 KG/M3, 

PARA LANÇAMENTO CONVENCIONAL; 

PREPARO[ADAPTADO COMPESA 

13.03.46U]

17,21 M3

4.3.16.1 Vigas Totais 1 6,75 6,75 6,75

4.3.16.2 Lajes Totais 1 10,46 10,46 10,46

4.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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4.4.1

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU 

GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, 

COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO 

MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO 

DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 

POLIMENTOS COM POLITRIZ, 

ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 

AF_06/2022

94,52 M2

4.4.1.1 piso 1 94,52 94,52 94,52

4.4.2

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO 

DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 

1.1/4” ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 1.1/2”, GRADIL FORMADO 

POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1” E 

VERTICAIS DE 3/4”, FIXADO COM 

CHUMBADOR MECÂNICO. 

AF_04/2019_PS

157,06 M

4.4.2.1 piso 2 78,53 78,53 157,06

4.4.3

PISO DE BORRACHA CANELADO, 

ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM 

ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020

29,45 M2

4.4.3.1 piso 393 1,5 0,05 0,075 29,45

4.4.4

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 

PAREDES COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

10X10 CM [ADAPTADO SINAPI 87266]

77,76 M²

4.4.4.1 paredes pórtico do Cristo 1 16,2 4,8 77,76 77,76

5.0 PONTO DE ÔNIBUS

5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

5.1.1

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, 

UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 

2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

9,8 M

5.1.1.1 1 9,8 9,8 9,8

5.2 MOVIMENTO DE TERRA

5.2.1

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

3,17 M3

5.2.1.1 S1=S2 2 0,75 1 1,5 1,125 2,25

5.2.1.2 S3 1 0,6 0,65 1,5 0,585 0,59

5.2.1.3 Baldrames 1 0,7 1,4 0,3 0,294 0,29

5.2.1.4 Baldrames 1 0,6 0,2 0,35 0,042 0,04

5.2.2
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM 

PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023
2,2 M3

5.2.1.1 1 2,2 2,2 2,2
5.3 FUNDAÇÃO 

5.3.1

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM 

LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO 

DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

2,99 M2

5.2.1.1 S1=S2 2 0,75 1 0,75 1,5

5.3.1.2 S3 1 0,6 0,65 0,39 0,39

5.3.1.3 Baldrames 1 0,7 1,4 0,98 0,98

5.3.1.4 Baldrames 1 0,6 0,2 0,12 0,12

5.3.2

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 

APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

2,99 M2

5.2.1.1 S1=S2 2 0,75 1 0,75 1,5

5.3.2.2 S3 1 0,6 0,65 0,39 0,39

5.3.2.3 Baldrames 1 0,7 1,4 0,98 0,98

5.3.2.4 Baldrames 1 0,6 0,2 0,12 0,12

5.3.3

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

9,2 M2

5.3.3.1 Sapatas 1 7,27 7,27 7,27

5.3.3.2 Baldrames 1 1,93 1,93 1,93

5.3.4

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME 

E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017

12,5 KG

5.3.4.1 Sapatas 1 5,8 5,8 5,8

5.3.4.2 Baldrames 1 6,7 6,7 6,7

5.3.5

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME 

OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

13,7 KG

5.3.5.1 Sapatas 1 13,7 13,7 13,7

5.3.6

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME 

OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

1,4 KG

5.3.6.1 Baldrames 1 1,4 1,4 1,4

5.3.7

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME 

OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

22,4 KG

5.3.7.1 Sapatas 1 14,6 14,6 14,6

5.3.7.2 Baldrames 1 7,8 7,8 7,8

5.3.8

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 

(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

0,47 M3

5.3.8.1 Sapatas 1 0,47 0,47 0,47

5.3.9

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE 

COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018

0,85 M2

5.3.9.1 1 1,3 0,65 0,845 0,85

5.3.10

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 

1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_05/2021

0,5 M3

5.3.9.1 Sapatas 1 0,3 0,3 0,3

5.3.10.2 Baldrames 1 0,2 0,2 0,2

5.3.11

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_02/2022

0,97 M3

5.3.9.1 item 2.3.10 1 0,97 0,97 0,97_________________________________________________________________________________________
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5.4     SUPERESTRUTURA 

5.4.1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

14,87 M2

5.4.1.1 Pilares arranques 1 4,89 4,89 4,89

5.4.1.2 Pilares Nível Banco 1 2,31 2,31 2,31

5.4.1.3 Pilares Platibanda 1 7,67 7,67 7,67

5.4.2

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

5,53 M2

5.4.2.1 Vigas Nv Banco 1 1,93 1,93 1,93

5.4.2.2 Vigas Nv Coberta 1 3,6 3,6 3,6

5.4.3

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA E 

CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 8 

UTILIZAÇÕES. AF_03/2022

7,21 M2

5.4.3.1 Laje Nv banco 1 3,1 3,1 3,1

6.4.3.2 Laje Nv Coberta 1 4,11 4,11 4,11

5.4.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

44,8 KG

5.4.4.1 Pilares arranques 1 5,8 5,8 5,8

5.4.4.2 Pilares Nível Banco 1 3,5 3,5 3,5

5.4.4.3 Pilares Nível Coberta 1 10,6 10,6 10,6

5.4.4.4 Vigas Nv Banco 1 7,7 7,7 7,7

5.4.4.5 Vigas Nv Coberta 1 17,2 17,2 17,2

5.4.5

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

11,2 KG

5.4.5.1 Vigas Nv Banco 1 2,3 2,3 2,3

5.4.5.2 Vigas Platibanda 1 8,9 8,9 8,9

5.4.6

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

65,2 KG

5.4.6.1 Pilares arranques 1 14,6 14,6 14,6

5.4.6.2 Pilares Nível Banco 1 7,7 7,7 7,7

5.4.6.3 Pilares Nível Coberta 1 17 17 17

5.4.6.4 Vigas Nv Banco 1 7,8 7,8 7,8

6.4.6.5 Vigas Nv Coberta 1 18,1 18,1 18,1

5.4.7

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 

1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_05/2021

1,84 M3

5.4.7.1 Pilares arranques 1 0,3 0,3 0,3

5.4.7.2 Pilares Nível Banco 1 0,14 0,14 0,14

5.4.7.3 Pilares Nível Coberta 1 0,48 0,48 0,48

5.4.7.4 Vigas Nv Banco 1 0,21 0,21 0,21

5.4.7.5 Laje Nv banco 1 0,32 0,32 0,32

5.4.7.6 Laje Nv Coberta 1 0,39 0,39 0,39

5.4.8

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_02/2022

1,84 M3

5.4.8.1 1 1,84 1,84 1,84

5.4.9

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

8,1 KG

5.4.9.1 Laje Nv banco 1 2,3 2,3 2,3

6.4.9.2 Laje Nv Coberta 1 5,8 5,8 5,8

5.4.10

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

17,4 KG

5.4.10.1 Laje Nv banco 1 4 4 4

5.4.10.2 Laje Nv Coberta 1 13,4 13,4 13,4

5.4.11

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

28,2 KG

5.4.11.1 Laje Nv banco 1 11,2 11,2 11,2

5.4.11.2 Laje Nv Coberta 1 17 17 17

5.5 REVESTIMENTOS

5.5.1

PERGOLA EM TUBO QUADRADO 

ALUMINIO ANODIZADO 104cm, 

INCLUSIVE PINTURA  [ADAPTADO DE 

SBC 100315]

63,75 M

5.5.1.1 17 3,75 3,75 63,75

5.5.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 

MANUAL. AF_10/2022

26,31 M2

5.5.2.1 Pilar menor 1 1,8 2,5 4,5 4,5

5.5.2.2 Pilar Maior 1 3,40 3 10,2 10,2

5.5.2.3 Laje superior 2 3,70 0,7 2,59 5,18

5.5.2.4 Laje superior testa 1 8,10 0,15 1,215 1,22

5.5.2.5 Laje banco 2 3,00 0,7 2,1 4,2

5.5.2.6 laje banco testa 1 6,70 0,15 1,005 1,01

5.5.3

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE 

CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA 

DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

26,31 M2

5.5.3.1 Pilar menor 1 1,8 2,5 4,5 4,5

5.5.3.2 Pilar Maior 1 3,40 3 10,2 10,2_________________________________________________________________________________________

PROJETO: Lincoln Cartaxo de Lira Júnior – Eng° Civil CREA 160 814 689 - 8 – Tel. (83) 9 9924 4447               



X1 X2 Y1 Y2 Z1 Z2 PARCIAL TOTAL GERAL
ITEM SERVIÇO DESCRIÇÃO VEZ

DADOS RESULTADO
UNID

5.5.3.3 Laje superior 2 3,70 0,7 2,59 5,18

5.5.3.4 Laje superior testa 1 8,10 0,15 1,215 1,22

5.5.3.5 Laje banco 2 3,00 0,7 2,1 4,2

5.5.3.6 laje banco testa 1 6,70 0,15 1,005 1,01

5.5.4

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 

PAREDES COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

10X10 CM [ADAPTADO SINAPI 87266]

10,2 M²

5.5.4.1 Pilar Maior 1 3,40 3 10,2 10,2

5.5.5

REVESTIMENTO PORCELANATO 

AMADEIRADO ANTIDERRAPANTE PARA 

PISO  [ADAPTADO SINAPI 87244]

4,5 M²

5.5.5.1 Pilar menor 1 1,8 2,5 4,5 4,5

5.5.6

TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO 

MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

11,61 M2

5.5.6.1 Laje superior 2 3,70 0,7 2,59 5,18

5.5.6.2 Laje superior testa 1 8,10 0,15 1,215 1,22

5.5.6.3 Laje banco 2 3,00 0,7 2,1 4,2

5.5.6.4 laje banco testa 1 6,70 0,15 1,005 1,01

6.0 LETREIRO

6.1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6.1.1

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

0,12 M3

6.1.1.1 Base do letreiro 2 0,40 0,4 0,4 0,06 0,12

6.1.2

CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 

30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

0,12 M3

6.1.2.1 2 0,40 0,4 0,4 0,06 0,12

6.1.3

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM 

COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO 

EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

1,6 M

6.1.3.1 suporte 2 0,80 0,8 1,6

6.1.4

PLACA EM ACM , COM ILUMINAÇÃO E 

LETRAS EM AUTO RELEVO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

8 M²

6.1.4.1 letreiro 1 1,30 6,15 8 8

7.0 COBERTA METÁLICA-PALCO

7.1 INFRAESTRURA

7.1.1

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

24,32 M3

7.1.1.1 S1 a S4 4 2,00 2 1,3 5,2 20,8

8.1.1.2 Vigas baldrames 1 22,00 0,4 0,4 3,52 3,52

7.1.2

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

14,4 M3

7.1.2.1 1 14,40 14,4 14,4

7.1.3

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM 

LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO 

DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

24,8 M2

7.1.3.1 S1 a S4 4 2,00 2 4 16

7.1.3.2 Vigas baldrames 1 22,00 0,4 8,8 8,8

7.1.4

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 

APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

24,8 M2

7.1.4.1 S1 a S4 4 2,00 2 4 16

7.1.4.2 Vigas baldrames 1 22,00 0,4 8,8 8,8

7.1.5

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

27,2 M2

7.1.5.1 S1 a S4 4 8,00 0,3 2,4 9,6

7.1.5.2 Vigas baldrames 2 22,00 0,4 8,8 17,6

7.1.6

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 

1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

600 L. AF_05/2021

9,92 M3

7.1.6.1 S1 a S4 4 2,00 2 0,4 1,6 6,4

7.1.6.2 Vigas baldrames 1 22,00 0,4 0,4 3,52 3,52

7.1.7

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_02/2022

9,92 M3

7.1.7.1 1 9,92 9,92 9,92

7.1.8

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME 

OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

30 KG

7.1.8.1 total 1 30,00 30 30

7.1.9

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME 

OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

276 KG

7.1.9.1 total 1 276,00 276 276

7.1.10

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME 

OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

99,2 KG

7.1.10.1 1 99,20 99,2 99,2

7.2 PROJETO METÁLICO 

7.2.1

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, 

TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 

INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 

METÁLICAS, MÃO DE OBRA E 

TRANSPORTE COM GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_PSA

1155,46 KG

7.2.1.1 1 1155,46 1155,46 1155,46

7.2.2
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 

3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2
25,91 KG    

7.2.2.1 1 25,91 25,91 25,91
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7.2.3

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

59,71 M2

7.2.3.1 1 59,71 59,71 59,71

7.2.4

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU 

PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

59,71 M2

7.2.4.1 1 59,71 59,71 59,71

7.3 COBERTA

7.3.1

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA 

TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 

2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

69,88 M2

7.3.1.1 1 8,47 8,25 69,88 69,88

7.3.2

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

139,76 M2

7.3.2.1 2 8,47 8,25 69,88 139,76

7.3.3

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU 

PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

139,76 M2

7.3.3.1 2 8,47 8,25 69,88 139,76
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Município de São Sebastião de Lagoa de Roça - PB

REFORMA DA PRAÇA DO CRISTO, NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA  -PB Encargos: 84,24%

SINAPI PB - 08/2023 B.D.I. Serviços: 20,60%

SIM

FONTE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
VALORES 

(R$) - UNIT

VALORES (R$) - 

TOTAL

0.0
REFORMA DA PRAÇA DO CRISTO, NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE 

LAGOA DE ROÇA  -PB 
763.833,08

1.0 ETAPA GERAL 58.597,14

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 36.142,56

SINAPI PB 10779 1.1.1

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ 

SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO 

INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES   7,00 1.349,21 9.444,47

SINAPI PB 10776 1.1.2

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 

ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO 

(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES   7,00 843,25 5.902,75

COMPOSIÇÃO 1 1.1.3
Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - [Adaptado 

de ORSE 051 ]
M2 6,00 480,64 2.883,84

SINAPI PB 98459 1.1.4 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 150,00 119,41 17.911,50

1.2 DEMOLIÇÕES 22.454,58

COMPOSIÇÃO 6 1.2.1
RETIRADA PISO BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO 

C/JUNTAS - SERVIÇO [ADAPTADO SBC 022753]
M2 1.209,42 4,31 5.212,60

COMPOSIÇÃO 7 1.2.2
Remoção de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 

m) sem reaproveitamento [ADAPTADO DE ORSE 7768]
und 4,00 44,50 178,00

COMPOSIÇÃO 9 1.2.3
DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO - 

[ADAPTADO DE ORSE 21]
M 133,01 12,41 1.650,65

SINAPI PB 97622 1.2.4
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 30,17 57,48 1.734,17

COMPOSIÇÃO 13 1.2.5
COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO - {ADAPTADO DE 

ORSE 26}
M3    227,04 22,01 4.997,15

SINAPI PB 100982 1.2.6

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: 

M3). AF_07/2020

M3 227,04 10,14 2.302,19

SINAPI PB 95875 1.2.7

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020

M3XKM 2.270,40 2,81 6.379,82

2.0 QUIOSQUE 140.189,09

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.553,20

SINAPI PB 99059 2.1.1

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 

DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 56,00 63,45 3.553,20

2.2 MOVIMENTO DE TERRA 1.828,35

SINAPI PB 93358 2.2.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
M3 11,23 87,06 977,68

SINAPI PB 104737 2.2.2
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. 

AF_08/2023
M3 9,06 22,40 202,94

SINAPI PB 94319 2.2.3
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 

AF_08/2023
M3 7,44 87,06 647,73

2.3 FUNDAÇÃO 12.176,83

SINAPI PB 101616 2.3.1
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 

M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 11,36 6,43 73,04

SINAPI PB 96619 2.3.2
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
M2 11,36 36,23 411,57

SINAPI PB 96534 2.3.3

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 46,00 98,43 4.527,78

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DESONERADO:
REF. PREÇOS:

PROGRAMA:

CONCEDENTE:

CONVENENTE:

CONTRATO: 

OBRA:

*Aplicação do BDI nos preços do DER desonerados
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FONTE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
VALORES 

(R$) - UNIT

VALORES (R$) - 

TOTAL

SINAPI PB 96543 2.3.4
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 46,40 20,42 947,49

SINAPI PB 96544 2.3.5
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 53,90 19,02 1.025,18

SINAPI PB 96545 2.3.6
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 63,30 17,68 1.119,14

SINAPI PB 96546 2.3.7
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 47,00 15,76 740,72

SINAPI PB 96547 2.3.8

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017

KG 15,90 13,34 212,11

SINAPI PB 98557 2.3.9
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
M2 20,12 58,99 1.186,88

SINAPI PB 94966 2.3.10

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 2,17 588,96 1.278,04

SINAPI PB 103670 2.3.11
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 2,17 301,79 654,88

2.4     SUPERESTRUTURA 31.577,38

SINAPI PB 92443 2.4.1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 45,76 50,98 2.332,84

SINAPI PB 92480 2.4.2

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 68,24 91,61 6.251,47

SINAPI PB 103763 2.4.3

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 8 UTILIZAÇÕES. 

AF_03/2022

M2 40,49 64,91 2.628,21

SINAPI PB 92759 2.4.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 126,80 16,75 2.123,90

SINAPI PB 92761 2.4.5

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 162,80 15,40 2.507,12

SINAPI PB 92762 2.4.6

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 117,00 13,88 1.623,96

SINAPI PB 92763 2.4.7

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 41,70 11,78 491,23

SINAPI PB 94966 2.4.8

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 10,81 588,96 6.366,66

SINAPI PB 103670 2.4.9
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 10,81 301,79 3.262,35

SINAPI PB 92768 2.4.10

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 53,60 16,26 871,54

SINAPI PB 92769 2.4.11

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 61,50 15,64 961,86

SINAPI PB 92770 2.4.12

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 26,60 14,92 396,87

SINAPI PB 92771 2.4.13

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 26,30 13,41 352,68

SINAPI PB 93188 2.4.14
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM 

ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 5,60 100,98 565,49

SINAPI PB 93189 2.4.15
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM 

MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 7,28 115,55 841,20

2.5 COBERTURA 17.751,89

SINAPI PB 98546 2.5.1

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, 

UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, 

E=3MM. AF_06/2018

M2 67,82 126,81 8.600,25

SINAPI PB 98566 2.5.2

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. 

AF_06/2018

M2 67,82 72,83 4.939,33

*Aplicação do BDI nos preços do DER desonerados
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FONTE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
VALORES 

(R$) - UNIT

VALORES (R$) - 

TOTAL

SINAPI PB 87620 2.5.3

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 49,58 35,09 1.739,76

SINAPI PB 96113 2.5.4
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_08/2023_PS
M2 49,58 49,87 2.472,55

2.6 PAREDES E PAINÉIS 7.061,64

COMPOSIÇÃO 10 2.6.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021 (ADAPTADO DO SINAPI 103356)

M2 132,29 53,38 7.061,64

2.7 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 27.230,33

SINAPI PB 87878 2.7.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 264,58 5,16 1.365,23

SINAPI PB 87543 2.7.2

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU 

CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E 

PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

M2 264,58 29,64 7.842,15

SINAPI PB 87273 2.7.3

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 132,29 84,95 11.238,04

SINAPI PB 88485 2.7.4
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 

UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 132,29 4,44 587,37

SINAPI PB 96130 2.7.5
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017
M2 132,29 21,73 2.874,66

SINAPI PB 88489 2.7.6
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 132,29 11,12 1.471,06

SINAPI PB 88484 2.7.7
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

UMA DEMÃO. AF_04/2023
M2 49,58 5,39 267,24

SINAPI PB 88494 2.7.8
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, 

UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 49,58 21,14 1.048,12

SINAPI PB 104639 2.7.9
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL 

EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 49,58 10,82 536,46

2.8 PISOS 5.961,50

SINAPI PB 87248 2.8.1

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 49,58 64,20 3.183,04

SINAPI PB 87620 2.8.2

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 49,58 35,09 1.739,76

SINAPI PB 95240 2.8.3
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
M2 49,58 20,95 1.038,70

2.9 ESQUADRIAS 12.579,80

SINAPI PB 91341 2.9.1

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 6,72 781,84 5.253,96

SINAPI PB 91341 2.9.2

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 9,37 781,84 7.325,84

2.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 7.320,84

SINAPI PB 91834 2.10.1

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 61,06 11,60 708,30

SINAPI PB 91863 2.10.2

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 24,32 12,02 292,33

SINAPI PB 91924 2.10.3

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 91,50 3,33 304,70

SINAPI PB 91926 2.10.4

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 78,90 4,91 387,40

*Aplicação do BDI nos preços do DER desonerados
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FONTE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
VALORES 

(R$) - UNIT

VALORES (R$) - 

TOTAL

SINAPI PB 91930 2.10.5

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 48,60 10,72 520,99

SINAPI PB 91940 2.10.6

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 13,00 16,87 219,31

SINAPI PB 91936 2.10.7
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 12,00 14,89 178,68

SINAPI PB 39471 2.10.8
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 

V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)
UN    2,00 116,84 233,68

SINAPI PB 39446 2.10.9
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, 

CORRENTE DE 40 A, TIPO AC
UN    1,00 159,06 159,06

SINAPI PB 20254 2.10.10
CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA 

APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM
UN    2,00 24,43 48,86

SINAPI PB 101890 2.10.11
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 

10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00 18,13 72,52

SINAPI PB 91959 2.10.12

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1,00 45,44 45,44

SINAPI PB 91953 2.10.13

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 3,00 29,79 89,37

SINAPI PB 91996 2.10.14

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 35,08 210,48

SINAPI PB 92023 2.10.15

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 

EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 50,68 50,68

SINAPI PB 92008 2.10.16

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 48,32 96,64

SINAPI PB 100903 2.10.17
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS
UN 12,00 31,92 383,04

SINAPI PB 101876 2.10.18

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, 

SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 117,91 117,91

SINAPI PB 101505 2.10.19

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM 

CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A 

(NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1,00 2.140,64 2.140,64

SINAPI PB 5044 2.10.20

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, 

EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-

14

UN    1,00 1.060,81 1.060,81

2.11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 4.555,18

SINAPI PB 91784 2.11.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 

DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM 

(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 

PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 29,55 48,89 1.444,70

SINAPI PB 91785 2.11.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 

DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM 

(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 

M 16,85 47,65 802,90

SINAPI PB 91786 2.11.3

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 

TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO 

EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU 

PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 1,86 35,73 66,46

SINAPI PB 95675 2.11.4
HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016
UN 1,00 172,84 172,84

SINAPI PB 89987 2.11.5

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3,00 118,15 354,45

SINAPI PB 103047 2.11.6
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  20 

MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 19,71 19,71

SINAPI PB 94489 2.11.7
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 

MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 23,91 23,91

SINAPI PB 94490 2.11.8
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 

MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 34,84 34,84

SINAPI PB 94796 2.11.9
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 47,19 47,19

SINAPI PB 102615 2.11.10

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE 

VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2021

UN 1,00 1.588,18 1.588,18

2.12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 3.576,37
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SINAPI PB 91795 2.12.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO 

PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL 

DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., 

VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E 

CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 20,19 79,04 1.595,82

SINAPI PB 91793 2.12.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 

DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 7,18 106,03 761,30

SINAPI PB 91792 2.12.3

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 

DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 

PRÉDIOS. AF_10/2015

M 2,97 66,75 198,25

SINAPI PB 89707 2.12.4

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 49,43 98,86

SINAPI PB 97901 2.12.5

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 2,00 313,09 626,18

SINAPI PB 98107 2.12.6

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. 

AF_12/2020

UN 1,00 295,96 295,96

2.13 LOUÇAS E METAIS 5.015,78

COMPOSIÇÃO 2 2.13.1
BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.  [ADAPTADO ORSE 11150]
M2 3,41 761,43 2.596,48

SINAPI PB 86906 2.13.2

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 2,00 90,69 181,38

SINAPI PB 86911 2.13.3

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA 

PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 106,10 106,10

SINAPI PB 100852 2.13.4
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 

X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 260,88 260,88

SINAPI PB 86937 2.13.5

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E 

SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 2,00 267,10 534,20

SINAPI PB 86932 2.13.6

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 

METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 668,37 1.336,74

3.0 PRAÇA URBANIZAÇÃO GERAL 275.565,74

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 637,50

SINAPI PB 99058 3.1.1
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. 

AF_10/2018
UN 50,00 12,75 637,50

3.2 PAVIMENTAÇÃO E CICLOVIA 159.634,58

SINAPI PB 92394 3.2.1

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. 

AF_10/2022

M2 1.018,00 74,48 75.820,64

SINAPI PB 94274 3.2.2

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 22,00 61,47 1.352,34

SINAPI PB 94275 3.2.3

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE 

M 288,94 51,28 14.816,84

SINAPI PB 102498 3.2.4
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 

(CAIAÇÃO). AF_05/2021
M 310,94 1,64 509,94

composição 4 3.2.5
REVESTIMENTO PORCELANATO AMADEIRADO 

ANTIDERRAPANTE PARA PISO  [ADAPTADO SINAPI 87244]
M² 120,00 172,52 20.702,40

composição 18 3.2.6
BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIMENSÃO: 2,00X0,60M 

[ADAPTADO DE ORSE 08464]
UN 18,00 814,94 14.668,92
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SINAPI PB 98504 3.2.7 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 155,34 18,91 2.937,48

SINAPI PB 98511 3.2.8
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA 

MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018
UN 5,00 154,85 774,25

COMPOSIÇÃO 8 3.2.9
PLANTIO DE PALMEIRA IMPERIAL COM PORTE DO TRONCO DE 

5,00 M. AF_05/2018 [ADAPTADO SINAPI 98516]
UN    6,00 3.905,62 23.433,72

SINAPI PB 98509 3.2.10 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 85,00 54,33 4.618,05

3.3 CANTEIROS ELEVADOS 39.478,89

SINAPI PB 93358 3.3.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
M3 5,69 87,06 495,37

SINAPI PB 101616 3.3.2
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 

M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 28,46 6,43 183,00

SINAPI PB 94319 3.3.3
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 

AF_08/2023
M3 94,86 87,06 8.258,51

SINAPI PB 101166 3.3.4

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 

CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 5,69 699,85 3.982,15

SINAPI PB 93204 3.3.5
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO. AF_03/2016
M 94,85 69,36 6.578,80

SINAPI PB 103356 3.3.6

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

M2 98,92 58,45 5.781,87

SINAPI PB 87878 3.3.7

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 113,15 5,16 583,85

SINAPI PB 87550 3.3.8

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE 

EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 

ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

M2 113,15 27,94 3.161,41

composição 5 3.3.9

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM [ADAPTADO 

SINAPI 87266]

M² 113,15 92,39 10.453,93

3.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -  ÁREA GERAL 75.814,77

SINAPI PB 91931 3.4.1

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 731,30 11,64 8.512,33

SINAPI PB 95727 3.4.2
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
M 247,07 13,42 3.315,68

SINAPI PB 101490 3.4.3

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM 

CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A 

(NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1,00 1.787,82 1.787,82

SINAPI PB 41196 3.4.4
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO 

DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D
UN    1,00 725,65 725,65

SINAPI PB 97881 3.4.5

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 11,00 149,28 1.642,08

SINAPI PB 91854 3.4.6

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 82,04 9,95 816,30

SINAPI PB 101632 3.4.7

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO 

EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020

UN 9,00 45,95 413,55

SINAPI PB 101637 3.4.8

BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO 

GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM 

POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020

UN 36,00 167,72 6.037,92

composição 14 3.4.9
LUMINARIA EMBUTIDA NO PISO COM FOCO ORIENTÁVEL , 

INCLUSIVE LÂMPADA[ADAPTADO ORSE 8319]
UND 20,00 82,79 1.655,80

SINAPI PB 101658 3.4.10
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 

180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 36,00 809,23 29.132,28

SINAPI PB 93658 3.4.11
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 24,02 24,02

SINAPI PB 39470 3.4.12
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 

V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)
UN    1,00 97,23 97,23
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SINAPI PB 5059 3.4.13

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, 

EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-

17

UN    9,00 1.268,60 11.417,40

SINAPI PB 100602 3.4.14

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM 

COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 

DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE 

CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

AF_11/2019

UN 9,00 1.104,44 9.939,96

composição 21 3.4.15

REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, 

AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR[ADAPTADO ORSE 

12807]

UND 2,00 70,30 140,60

composição 22 3.4.16

REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, 

AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR[ADAPTADO ORSE 

12807]

UND 1,00 156,15 156,15

4.0 RAMPA 188.154,48

4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.796,62

SINAPI PB 93358 4.1.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
M3 12,32 87,06 1.072,58

SINAPI PB 104737 4.1.2
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. 

AF_08/2023
M3 8,76 22,40 196,22

SINAPI PB 99059 4.1.3

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 

DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 55,60 63,45 3.527,82

4.2 FUNDAÇÃO 9.213,53

SINAPI PB 101616 4.2.1
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 

M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 8,45 6,43 54,33

SINAPI PB 96619 4.2.2
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
M2 8,45 36,23 306,14

SINAPI PB 96534 4.2.3

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 27,08 98,43 2.665,48

SINAPI PB 96543 4.2.4
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 28,70 20,42 586,05

SINAPI PB 96544 4.2.5
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 64,90 19,02 1.234,40

SINAPI PB 96545 4.2.6
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 7,40 17,68 130,83

SINAPI PB 96546 4.2.7
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 55,00 15,76 866,80

SINAPI PB 96547 4.2.8

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017

KG 21,50 13,34 286,81

SINAPI PB 98557 4.2.9
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
M2 0,55 58,99 32,44

SINAPI PB 94966 4.2.10

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,26 588,96 742,09

SINAPI PB 103670 4.2.11
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 3,56 301,79 1.074,37

SINAPI PB 94970 4.2.12

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 2,30 536,43 1.233,79

4.3     SUPERESTRUTURA 51.279,20

SINAPI PB 92443 4.3.1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 48,54 50,98 2.474,57

SINAPI PB 92480 4.3.2

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 92,93 91,61 8.513,32

SINAPI PB 103763 4.3.3

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 8 UTILIZAÇÕES. 

AF_03/2022

M2 70,57 64,91 4.580,70

SINAPI PB 92759 4.3.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 182,10 16,75 3.050,18

SINAPI PB 92761 4.3.5

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 137,80 15,40 2.122,12

SINAPI PB 92762 4.3.6

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 246,00 13,88 3.414,48

*Aplicação do BDI nos preços do DER desonerados
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FONTE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
VALORES 

(R$) - UNIT

VALORES (R$) - 

TOTAL

SINAPI PB 92763 4.3.7

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 24,10 11,78 283,90

SINAPI PB 94966 4.3.8

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 3,45 588,96 2.031,91

SINAPI PB 103670 4.3.9
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 20,66 301,79 6.234,98

SINAPI PB 92768 4.3.10

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 128,50 16,26 2.089,41

SINAPI PB 92769 4.3.11

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 39,70 15,64 620,91

SINAPI PB 92770 4.3.12

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 188,90 14,92 2.818,39

SINAPI PB 92771 4.3.13

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 159,70 13,41 2.141,58

SINAPI PB 92764 4.3.14

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 26,90 11,44 307,74

SINAPI PB 92760 4.3.15

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4,70 16,15 75,91

composição 20 4.3.16

CONCRETO SIMPLES FCK = 35 MPA, DOSADO CONFORME A 

CONDIÇÃO A DA NORMA NBR 12655 E COM CONSUMO 

MÍNIMO DE CIMENTO 463 KG/M3, PARA LANÇAMENTO 

CONVENCIONAL; PREPARO[ADAPTADO COMPESA 13.03.46U]

M3 17,21 611,22 10.519,10

4.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 122.865,13

SINAPI PB 104162 4.4.1

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM 

AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO 

MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, 

APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, 

ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

M2 94,52 102,43 9.681,68

SINAPI PB 99837 4.4.2

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4” ESPAÇADOS DE 1,20M, 

TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2”, GRADIL FORMADO POR TUBOS 

HORIZONTAIS DE 1” E VERTICAIS DE 3/4”, FIXADO COM 

CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 157,06 645,51 101.383,80

SINAPI PB 101737 4.4.3
PISO DE BORRACHA CANELADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO 

COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020
M2 29,45 156,72 4.615,40

composição 5 4.4.4

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM [ADAPTADO 

SINAPI 87266]

M² 77,76 92,39 7.184,25

5.0 PONTO DE ÔNIBUS 16.595,33

5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 621,81

SINAPI PB 99059 5.1.1

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 

DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 9,80 63,45 621,81

5.2 MOVIMENTO DE TERRA 325,26

SINAPI PB 93358 5.2.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
M3 3,17 87,06 275,98

SINAPI PB 104737 5.2.2
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. 

AF_08/2023
M3 2,20 22,40 49,28

5.3 FUNDAÇÃO 2.816,19

SINAPI PB 101616 5.3.1
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 

M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 2,99 6,43 19,23

SINAPI PB 96619 5.3.2
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
M2 2,99 36,23 108,33

SINAPI PB 96534 5.3.3

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 9,20 98,43 905,56

SINAPI PB 96543 5.3.4
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 12,50 20,42 255,25

SINAPI PB 96544 5.3.5
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 13,70 19,02 260,57

SINAPI PB 96545 5.3.6
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 1,40 17,68 24,75

*Aplicação do BDI nos preços do DER desonerados
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FONTE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
VALORES 

(R$) - UNIT

VALORES (R$) - 

TOTAL

SINAPI PB 96546 5.3.7
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 22,40 15,76 353,02

SINAPI PB 94970 5.3.8

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,47 536,43 252,12

SINAPI PB 98557 5.3.9
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
M2 0,85 58,99 50,14

SINAPI PB 94966 5.3.10

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,50 588,96 294,48

SINAPI PB 103670 5.3.11
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 0,97 301,79 292,74

5.4     SUPERESTRUTURA 6.024,10

SINAPI PB 92443 5.4.1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 14,87 50,98 758,07

SINAPI PB 92480 5.4.2

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 5,53 91,61 506,60

SINAPI PB 103763 5.4.3

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 8 UTILIZAÇÕES. 

AF_03/2022

M2 7,21 64,91 468,00

SINAPI PB 92759 5.4.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 44,80 16,75 750,40

SINAPI PB 92761 5.4.5

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 11,20 15,40 172,48

SINAPI PB 92762 5.4.6

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 65,20 13,88 904,98

SINAPI PB 94966 5.4.7

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1,84 588,96 1.083,69

SINAPI PB 103670 5.4.8
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 1,84 301,79 555,29

SINAPI PB 92768 5.4.9

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 8,10 16,26 131,71

SINAPI PB 92769 5.4.10

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 17,40 15,64 272,14

SINAPI PB 92770 5.4.11

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 28,20 14,92 420,74

5.5 REVESTIMENTOS 6.807,97

composição 11 5.5.1
PERGOLA EM TUBO QUADRADO ALUMINIO ANODIZADO 

104cm, INCLUSIVE PINTURA  [ADAPTADO DE SBC 100315]
M 63,75 64,06 4.083,83

SINAPI PB 87878 5.5.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 26,31 5,16 135,76

SINAPI PB 87550 5.5.3

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE 

EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 

ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

M2 26,31 27,94 735,10

composição 5 5.5.4

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM [ADAPTADO 

SINAPI 87266]

M² 10,20 92,39 942,38

composição 4 5.5.5
REVESTIMENTO PORCELANATO AMADEIRADO 

ANTIDERRAPANTE PARA PISO  [ADAPTADO SINAPI 87244]
M² 4,50 172,52 776,34

SINAPI PB 95305 5.5.6
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 11,61 11,59 134,56

6.0 LETREIRO 16.076,91

6.1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 16.076,91

SINAPI PB 93358 6.1.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
M3 0,12 87,06 10,45

SINAPI PB 102487 6.1.2
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM 

VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021
M3 0,12 653,65 78,44
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SINAPI PB 92656 6.1.3

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 

CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 1,60 170,71 273,14

composição 19 6.1.4
PLACA EM ACM , COM ILUMINAÇÃO E LETRAS EM AUTO 

RELEVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M² 8,00 1.964,36 15.714,88

7.0 COBERTA METÁLICA-PALCO 68.654,39

7.1 INFRAESTRURA 21.022,80

SINAPI PB 93358 7.1.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
M3 24,32 87,06 2.117,30

SINAPI PB 93382 7.1.2
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 14,40 25,92 373,25

SINAPI PB 101616 7.1.3
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 

M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 24,80 6,43 159,46

SINAPI PB 96619 7.1.4
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
M2 24,80 36,23 898,50

SINAPI PB 96534 7.1.5

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 27,20 98,43 2.677,30

SINAPI PB 94971 7.1.6

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 9,92 564,49 5.599,74

SINAPI PB 103670 7.1.7
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 9,92 301,79 2.993,76

SINAPI PB 96545 7.1.8
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 30,00 17,68 530,40

SINAPI PB 96546 7.1.9
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 276,00 15,76 4.349,76

SINAPI PB 96547 7.1.10

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017

KG 99,20 13,34 1.323,33

7.2 PROJETO METÁLICO 24.499,22

SINAPI PB 100775 7.2.1

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM 

LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 

METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 1.155,46 19,10 22.069,29

SINAPI PB 1332 7.2.2
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 

KG/M2
KG    25,91 10,36 268,43

SINAPI PB 100722 7.2.3

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

M2 59,71 24,66 1.472,45

SINAPI PB 100740 7.2.4

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

M2 59,71 11,54 689,05

7.3 COBERTA 23.132,37

SINAPI PB 94216 7.3.1
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 

MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 69,88 258,63 18.073,06

SINAPI PB 100722 7.3.2

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

M2 139,76 24,66 3.446,48

SINAPI PB 100740 7.3.3

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

M2 139,76 11,54 1.612,83
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PROGRAMA:

CONCEDENTE:

CONVENENTE: Município de São Sebastião de Lagoa de Roça - PB Encargos

CONTRATO: 84,24%

OBRA:
REFORMA DA PRAÇA DO CRISTO, NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO 

DE LAGOA DE ROÇA  -PB B.D.I.

REF. PREF. DE PREÇOS: SINAPI PB - 08/2023 20,60%

DESONERADO: SIM

0.0
REFORMA DA PRAÇA DO CRISTO, NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO 

DE LAGOA DE ROÇA  -PB 
763.833,08            

1.0 ETAPA GERAL 58.597,14              

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES                36.142,56 

1.2 DEMOLIÇÕES                22.454,58 

2.0 QUIOSQUE 135.173,31            

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES                  3.553,20 

2.2 MOVIMENTO DE TERRA                  1.828,35 

2.3 FUNDAÇÃO                12.176,83 
2.4     SUPERESTRUTURA                31.577,38 
2.5 COBERTURA                17.751,89 

2.6 PAREDES E PAINÉIS                  7.061,64 

2.7 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS                27.230,33 

2.8 PISOS                  5.961,50 

2.9 ESQUADRIAS                12.579,80 

2.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                  7.320,84 

2.11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS                  4.555,18 

2.12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS                  3.576,37 

2.13 LOUÇAS E METAIS                  5.015,78 

3.0 PRAÇA URBANIZAÇÃO GERAL 275.565,74            

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES                     637,50 

3.2 PAVIMENTAÇÃO E CICLOVIA             159.634,58 

3.3 CANTEIROS ELEVADOS                39.478,89 

3.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -  ÁREA GERAL                75.814,77 

4.0 RAMPA 188.154,48            

4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES                  4.796,62 

4.2 FUNDAÇÃO                  9.213,53 

4.3     SUPERESTRUTURA                51.279,20 

4.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES             122.865,13 

5.0 PONTO DE ÔNIBUS 16.595,33              

5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES                     621,81 

6.0 LETREIRO 16.076,91              

6.1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES                16.076,91 

7.0 COBERTA METÁLICA-PALCO 68.654,39              

7.1 INFRAESTRURA                21.022,80 

7.2 PROJETO METÁLICO                24.499,22 

7.3 COBERTA                23.132,37 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALORES (R$)
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Quadro de Composição do Investimento - QCI - OGU - 

Setor Público

Empreendimento

Agente executor

Programa Modalidade

Outras fontes

, de

Local/Data

Assinatura do representante da equipe técnica Assinatura do agente executor

Nome Nome

Cargo Cargo
CREA

140.189,09

REFORMA DA PRAÇA DO CRISTO, NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA  -PB 

Município de São Sebastião de Lagoa de Roça - PB

Item Discriminação
Investimento total (R$)

2.0 QUIOSQUE 0,00 140.189,09

Recursos União Contrapartida Total

1.0 ETAPA GERAL 0,00 58.597,14

1.0
REFORMA DA PRAÇA DO CRISTO, NO MUNICÍPIO 

DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA  -PB 

0,00

58.597,14

188.154,48

3.0 PRAÇA URBANIZAÇÃO GERAL 0,00 275.565,74 275.565,74

4.0 RAMPA 0,00 188.154,48

16.076,91

5.0 PONTO DE ÔNIBUS 0,00 16.595,33 16.595,33

6.0 LETREIRO 0,00 16.076,91

Engenheiro Civil Prefeito Constitucional

160.814.689-8

São Sebastião de Lagoa de Roça /PB 29 novembro 2023

Lincoln Cartaxo de Lira Júnior Severo Luis do Nascimento 

763.833,08

7.0

Total 0,00 763.833,08 0,00

COBERTA METÁLICA-PALCO 0,00 68.654,39 68.654,39



Agente promotor/executor Programa Modalidade

Agente financeiro Nome do empreendimento Valor de financiamento/repasse

Localização Tipo de obra/serviço

1.0

1.0 7,67        58.597,14           -                       58.597,14          100,00% -                       -                      -                    -                    
2.0 18,35      140.189,09         -                       28.037,82          20,00% -                       28.037,82           20,00% -                    28.037,82          20,00%

3.0 36,08      275.565,74         -                       -                    -                       55.113,15           20,00% -                    55.113,15          20,00%

4.0 24,63      188.154,48         -                       -                    -                       18.815,45           10,00% -                    28.223,17          15,00%

5.0 2,17        16.595,33           -                       -                    -                       -                      -                    -                    

6.0 2,10        16.076,91           -                       -                    -                       -                      -                    -                    

7.0 8,99        68.654,39           -                       -                    -                       -                      -                    -                    

100,00    763.833,08         -                       86.634,96          11,34% -                       101.966,41          13,35% -                    111.374,14        14,58%

-                       188.601,37          24,69% -                    299.975,51        39,27%

Local/Data

Cronograma Físico-Financeiro Individual/Global - Contrapartida Financeira

Município de São Sebastião de Lagoa de Roça - PB

0 REFORMA DA PRAÇA DO CRISTO, NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA 

DE ROÇA  -PB 

763.833,08R$                                                                              

Mês 01 Mês 02 Mês 03

Município de São Sebastião de Lagoa de Roça  - PB Edificações 

Item Discriminação dos serviços Peso (%) Valor das 

obras/serviços 

(R$)

PONTO DE ÔNIBUS

LETREIRO

Total acumulado

São Sebastião de Lagoa de Roça /PB, 29/11/2023

Proponente

COBERTA METÁLICA-PALCO

REFORMA DA PRAÇA DO CRISTO, NO 

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA 

DE ROÇA  -PB 
ETAPA GERAL 

QUIOSQUE

PRAÇA URBANIZAÇÃO GERAL 

RAMPA

Concedente R$ Proponente R$ % Concedente R$ Proponente R$ % Concedente R$ Proponente R$ %

Total simples

CREA-PB 160.814.689-8

Resp. Técnico: Eng. Lincoln Cartaxo de Lira Júnior

 41.142 v01   micro



Agente promotor/executor Programa Modalidade

Agente financeiro Nome do empreendimento Valor de financiamento/repasse

Localização Tipo de obra/serviço

1.0

-                     

1.0 7,67        58.597,14           -                       -                    -                       -                      -                    -                    

2.0 18,35      140.189,09         -                       28.037,82          20,00% -                       28.037,82           20,00% -                    -                    

3.0 36,08      275.565,74         -                       55.113,15          20,00% -                       55.113,15           20,00% -                    55.113,15          20,00%

4.0 24,63      188.154,48         -                       56.446,34          30,00% -                       56.446,34           30,00% -                    28.223,17          15,00%

5.0 2,17        16.595,33           -                       -                    -                       16.595,33           100,00% -                    -                    

6.0 2,10        16.076,91           -                       -                    -                       -                      -                    16.076,91          100,00%

7.0 8,99        68.654,39           -                       -                    -                       -                      -                    68.654,39          100,00%

100,00    763.833,08         -                       139.597,31        18,28% -                       156.192,64          20,45% -                    168.067,62        22,00%

-                       439.572,82        57,55% -                       595.765,46          78,00% -                    763.833,08        100,00%

Local/Data

Cronograma Físico-Financeiro Individual/Global - Contrapartida Financeira

Município de São Sebastião de Lagoa de Roça  - PB Edificações 

Item Discriminação dos serviços Peso (%) Valor das 

obras/serviços 

(R$)

Município de São Sebastião de Lagoa de Roça - PB 0

REFORMA DA PRAÇA DO CRISTO, NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA 

DE ROÇA  -PB 

763.833,08R$                                                                              

Mês 05 Mês 06

REFORMA DA PRAÇA DO CRISTO, NO 

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA 

DE ROÇA  -PB 
ETAPA GERAL 

QUIOSQUE

PRAÇA URBANIZAÇÃO GERAL 

RAMPA

Concedente R$ Proponente R$ % Concedente R$ Proponente R$ % Concedente R$ Proponente R$ %

Mês 04

PONTO DE ÔNIBUS

LETREIRO

Total acumulado

São Sebastião de Lagoa de Roça /PB, 29/11/2023

ProponenteResp. Técnico: Eng. Lincoln Cartaxo de Lira Júnior

CREA-PB 160.814.689-8

COBERTA METÁLICA-PALCO

Total simples

 41.142 v01   micro
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QUADRO DE PAISAGISMO
ESPÉCIE / NOME CIENTIFICO

PALMEIRA IMPERIAL

SIMBOLOGIA 

PALMEIRA ARECA - BAMBU

QUADRO DE REVESTIMENTOS  
OBSERVAÇÃO

PISO SEXTAVADO CINZA -
AREA TOTAL: 245,86m².

SIMBOLOGIA 

PISO SEXTAVADO NATURAL -
AREA TOTAL: 242,07m²

PISO SEXTAVADO AMARELO -
AREA TOTAL: 497,28m²

GRAMA EM PLACAS

MURETA - AREA TOTAL: 106,75m

JASMIM MANGA - PLUMERIA RUBRA

QUANTIDADE

06 UNID.

03 UNID.

02 UNID.

155,34m² MEIO FIO - AREA TOTAL: 310,94m

REVESTIMENTO AMADEIRADO
ANTIDERRAPANTE - AREA TOTAL: 120m²

HIBISCUS 26 UNID.

REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 -
VERDE ESCURO

ABACAXI ROXO 70 UNID.
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QUADRO DE PAISAGISMO
ESPÉCIE / NOME CIENTIFICO

PALMEIRA IMPERIAL

SIMBOLOGIA 

PALMEIRA ARECA - BAMBU

QUADRO DE REVESTIMENTOS  
OBSERVAÇÃO

PISO SEXTAVADO CINZA -
AREA TOTAL: 245,86m².

SIMBOLOGIA 

PISO SEXTAVADO NATURAL -
AREA TOTAL: 242,07m²

PISO SEXTAVADO AMARELO -
AREA TOTAL: 497,28m²

GRAMA EM PLACAS

MURETA - AREA TOTAL: 106,75m

JASMIM MANGA - PLUMERIA RUBRA

QUANTIDADE

06 UNID.

03 UNID.

02 UNID.

155,34m² MEIO FIO - AREA TOTAL: 310,94m

REVESTIMENTO AMADEIRADO
ANTIDERRAPANTE - AREA TOTAL: 120m²

HIBISCUS 26 UNID.

REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 -
VERDE ESCURO

ABACAXI ROXO 70 UNID.
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